



Sopimus

Tämä sopimus korvaa aiemmin 12.3.2025 allekirjoitetun sopimuksen. Sopimuksen muutokset on merkitty punaisella.

Ensimmäinen hankintamenettely keskeytettiin 1.10.2025, koska tarjouksia saatiin vain yksi hyväksytty, joka ylitti sovitut kustannukset.

Tässä päivitetystä sopimuksessa hankkeen kustannukset on tarkistettu vastaamaan 30.10.2025 tehtyä hankintapäätöstä, joka perustuu Siltamestareiden tarjoukseen.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Sopijapuolet	
	Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki
Y-tunnus	2296962-1
Orimattilan kaupunki	
Y-tunnus	Y-tunnus: 0129920-0

Suomen valtiosta käytetään jäljempänä nimitystä valtio ja Orimattilan kaupunki nimitystä kaupunki.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puolella tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaa Antti Pönä.

Orimattilan kaupungin puolella tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaa Leena Pekkanen.

Sisältö

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.	1
1 Sopimuksen tarkoitus	3
2 Hankkeen laajuus	3
2.1 Hankkeen sisältö ja määrittelyasiakirjat	3
2.2 Lisä- ja muutostyöt sekä optiot	3
3 Hankkeen toteutus	4
3.1 Hankkeen toteutustapa ja aikataulu	4
3.2 Yhteistoiminnasta hankkeessa	5
4 Rakennusaikainen kunnossapito ja rakennusaikaiset vakuudet	5
5 Hankkeen kustannukset, rahoitus ja omistus	6
5.1 Toteutuskustannukset	6
5.2 Toteutuskustannusten rahoittaminen	7
5.3 Omistus ja kunnossapito	8
5.4 Laskujen maksu	8
5.5 Arvonlisävero	9
6 Toiminta takuuaikana	9
7 Tietoturva ja tietosuoja	9
8 Riitaisuuksien ratkaiseminen	10
9 Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen	10

Sopimus

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

1 Sopimuksen tarkoitus

Valtio ja Kaupunki sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoituksin ja jäljempänä määritellyin ehdoin toteuttamaan "**Orimattilan siilojen purut**" yhteisrahoitteisena hankkeena. Rakennuskohteesta käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa nimitystä "hanke".

Tällä sopimuksella kaupunki valtuuttaa valtion toimimaan hankkeen suunnitteluttajana, rakennuttajana ja tilaajana ja kilpailuttamaan ja vastaanottamaan tarvittavat urakat ja palveluhankinnat kaupungin omistukseen tulevien väylien ja rakenteiden osalta kaupungin puolesta.

Hankkeen tavoitteena on Orimattilan kalliosuojan hiekka- ja suolasiilojen purku ja LVIS-peruskorjaus. Hankkeen toteutuksen jälkeen kalliosuojan hiekka- ja suolasiilojen ELY:n käyttöoikeus ja kaikki velvoitteet lakkaavat. Rakenteiden purkamisen jälkeen ELY ei käytä enää kalliosuojaa tarpeisiinsa ja tila jää yksinomaan kaupungin käyttöön.

Orimattilan kalliosuojan hiekka- ja suolasiilojen purku ja LVIS-peruskorjaus hankkeen urakan vastaanoton jälkeen tehdään kaupungin ja ELY:n välinen katselmus, jossa todetaan sovitut työt tehdyiksi sekä ELY:n käyttöoikeuden ja kaikkien velvoitteiden lakkaamisesta.

Luolastoon kuljetaan valtion omistaman alueen 560-416-2-13 kautta. Alueelle sijoittuu kallioluolan sisäänmenon rakenteita, alueen kulkuoikeudesta ja vastuista tulee sopia. Kulkuoikeus ja vastuuasiat sovitaan vastaanoton jälkeen kaupungin ja ELY:n välillä pidettävään katselmukseen mennessä.

2 Hankkeen laajuus

2.1 Hankkeen sisältö ja määrittelyasiakirjat

Sopimus käsittää kohteen "**Orimattilan siilojen purut**" suunnittelun ja toteuttamisen seuraavan mukaisesti.

Sopimuksen kohteena oleva hanke ja sen laajuus määrittyvät seuraavien asiakirjojen mukaisesti:

- 1 Suunnittelun ja toteutuksen arvioi kustannuksista, Sitowise Anna Pertolan s-postin 20.12.2024 mukaisesti ~~Liite-2~~.
- 2 Sekä kohdekäynnin muistion 9.10.2024 mukaisesti ~~Liite-3~~.

2.2 Lisä- ja muutostyöt sekä optiot

Hankkeen sisältöön ja laajuuteen vaikuttavat toteutettavat lisä- ja muutostyöt sekä tilattavat optiot.

Sopimus

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

Hankkeen kustannusarviossa (kuten se on määritetty kohdassa 5.1) pysymisen varmistamiseksi tietyt hankkeen ehdolliset kohteet kilpailutetaan optioina, jotka voidaan kustannusarvion ylittyessä jättää ostamatta.

Hankkeen laajuuteen vaikuttavat tilattavat optiot sekä toteutettavat lisä- ja muutostyöt. Noin 15 % hankkeen kustannusarvion mukaisista arvonlisäverottomista yhteenlasketuista kokonaiskustannuksista varataan lisä- ja muutostöitä varten.

Lisä- ja muutostöistä sovitaan yhdessä siten, että muut kuin vähäiset muutokset hyväksyttyihin suunnitelmiin nähden käsitellään hankkeen toteuttamisesta vastaavien henkilöiden kesken.

Lisä- ja muutostöiden kustannusjako toteutetaan Liite 1 kustannusjaon mukaisesti niin että kumpikin osapuoli rahoittaa 100% omalle vastuualueelleen osuvasta lisä- ja muutostyöstään.

Alkuperäisen sopimuksen sisältöön kuulumattomien tai sopimuksen mukaisesta laatutasosta poikkeavien lisä- ja muutostöiden kustannusjako sovitetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yhdessä hankkeen projektiryhmässä. Sopimuksen mukaisesta laatutasosta poikkeamisesta aiheutuvien lisä- ja muutostöiden osalta kustannuksista vastaa se sopijapuoli, joka vaatii alkuperäistä sopimusta korkeampaa laatutasoa.

Toteutettavaksi sovitut lisä- ja muutostyöt tilataan palveluntuottajalta erillisellä tilauksella. Tilauksen laatii ja allekirjoittaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustaja. Sovitut tilaukset vahvistetaan työmaakokouksien yhteydessä ja ne kirjataan työmaakokouspöytäkirjaan.

3 Hankkeen toteutus

3.1 Hankkeen toteutustapa ja aikataulu

Hankkeen suunnittelun toteuttaa Sitowise ja hankkeen toteutuksen (purun ja rakentamisen) kilpailuttaa ELY-keskus.

Suunnittelu tilataan Sitowiselta 2025 alku vuodesta, kun tämä sopimus on allekirjoitettu. Urakan arvioidaan valmistuvan vuonna 2025, mikäli urakan hankintaan liittyvät mahdolliset valitukset tai muut vastaavat seikat eivät viivästytä urakan aloittamista ja valmistumista. Urakan vastaanotto tapahtuu vastaanottotarkastuksessa, jonka arvioitu ajankohta on 2025 loppu vuosi.

Mikäli rakennustöiden aloittaminen tai toteuttaminen viivästyy edellä esitetystä aikataulusta, sopijapuolet neuvottelevat kohdassa 3.2. määritellyissä yhteistyöelimissä tapauskohtaisesti mahdollisen viivästyksen vaikutuksista

Sopimus

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

hankkeelle. Sopijapuolet päättävät kaikista vähäistä suuremmista muutoksista hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin yhdessä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakennuttamisesta (projektinhallinnasta, urakasta, valvonnasta ja vastaanotosta). Työmaan johtovelvollisuudet tullaan solmittavissa urakkasopimuksissa siirtämään kokonaisuudessaan pääurakoitsijoille.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankkii urakoitsijan sekä laatii ja allekirjoittaa tässä sopimuksessa hyväksytyin periaattein tehdyt urakan hankintapäätöksen ja urakkasopimuksen.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käyttää hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa sekä urakan valvonnassa ja seurannassa ainakin seuraavia kilpailuttamiaan asiantuntijakonsultteja:

- suunnittelukonsultti (rakentamissuunnitelma ja rakentamisen aikainen työmaapalvelu)
- projektinhallintakonsultti (rakentamisen aikainen asiantuntijapalvelu, töiden valvonta ja turvallisuuskoordinaattori)

3.2 Yhteistoiminnasta hankkeessa

Hankkeen toteutukseen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus nimeää projektipäällikön Antti Pönnin, jonka lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuu Kaakkois-Suomen sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen teknisiä ja hallinnollisia asiantuntijoita. Kaupungin asiantuntijoita osallistuu vastaavasti hankkeen toteutuksen ohjaukseen myöhemmin sovittavin tavoin. Molemmat sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan hankkeeseen nimeämänsä henkilöstön kustannuksista (kuten palkat sivukuluineen, päivittäiset matka- ja puhelinkulut).

4 Rakennusaikainen kunnossapito ja rakennusaikaiset vakuudet

Tällä sopimuksella ei muuteta tienpitoon liittyvien velvollisuuksien ja vastuiden jakautumista lakimääräisestä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kaupunki vastaavat tienkäyttäjien nähden tien- ja kadunpidosta. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa urakka-alueen maanteiden kunnossapidosta maantielain (503/2005) mukaisesti. Kaupunki vastaa urakka-alueen katujen, yksityisteiden ja puistojen kunnossapidosta kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) mukaan. Sopijapuolet vastaavat koko hankkeen ajan niiden vastuulle kuuluvista hankeosista, ellei urakkasopimuksissa urakoitsijalle siirry joltain osin vastuuta.

Sopimus

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

Sopijapuolet sitoutuvat sisällyttämään määräykset rakennusaikaisesta väylien kunnossapidosta rakennusurakkasopimukseen siten, että urakka-alueen maanteiden, katujen, yksityisteiden ja viheralueiden kunnossapidosta rakennusaikana maanteiden, katujen, yksityisteiden ja viheralueiden talvihoitoon sisältyviä töitä lukuun ottamatta vastaa urakoitsija.

Hankkeen aikana tai sen johdosta ei tapahdu muita muutoksia urakka-alueen maa-alueiden omistuksessa kuin mitä tietoiimitukset tai katuihin kohdistuvat yleisten alueiden mittaukset aiheuttavat.

Määräykset rakennusaikaisista vakuutuksista otetaan solmittavaan urakka-sopimukseen.

5 Hankkeen kustannukset, rahoitus ja omistus

5.1 Toteutuskustannukset

Hankkeen toteutuskustannukset koostuvat rakentamisen kustannuksista, yhdessä sovitusta lisä- ja muutostöiden kustannuksista, sekä muista hankkeen toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista mukaan lukien konsulttipalvelujen (mm. työnaikainen täydennyssuunnittelu, rakennuttamiskonsultti ja viestintäkonsultti, ym.) kustannukset. Hankkeen johtosiirroista tilaajalle aiheutuvat kustannukset luetaan myös hankkeen kustannuksiin.

Tämä sopimus koskee rakennussuunnitelman laatimisen kustannuksia. Näiden kustannusten jako on sama kuin rakentamisen ja se sovitaan tässä sopimuksessa.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kaupungin henkilöstön omia kuluja ei lueta kustannuksiin.

Toteutuskustannuksiin sisällytetään kohdassa 2 mainittujen suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen mukaiset toimenpiteet ja muut hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat näihin asiakirjoihin välittömästi liittyvät erillisten sopimusten tai sitoumusten mukaiset toimenpiteet. Näitä ovat mm.:

- teiden, katujen, yksityisteiden sekä niihin liittyvien rakenteiden ja järjestelmien rakentaminen ja työn aikainen tilaajan maksettavaksi kuuluva muutossuunnittelu
- ulkopuolisten toimijoiden johtosiirtokustannukset sikäli kuin ne tien- tai kadunpitäjälle kuuluvat
- hankealueen pilaantuneiden maiden puhdistus
- sellaisten olosuhteiden, asiakirjojen, kannanottojen tai vastaavien perusteella maksettavat vahingonkorvaukset, muut velvoitteet ja oikeudenkäyntikulut, jotka on käsitelty siten kuin kohdassa 3.2 on sovittu
- konsultti-, selvitys-, tutkimus, tiedotus-, rakennuttamis- ja projektinhallintakustannukset muun kuin Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai kaupungin/yrityksen oman työn osalta sekä

Sopimus

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

- Rakennustöistä kolmansille osapuolille maksettavat korvauskustannukset, joita ei voi kohdistaa urakoitsijalle
- muut suoraan hankkeen toteuttamisesta johtuvat vastaavat kustannukset.

Vastuu hankkeen kustannusvalvonnasta kuuluu ensisijaisesti Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka on raportoitava kaupungille säännöllisesti.

5.2 Toteutuskustannusten rahoittaminen

Hankkeen toteutuskustannusten arvioidaan olevan liitteen 1 kustannusarvion ja 30.10 2025 Siltamestareiden tarjouksen mukaan **433.969,75 euroa** (alv 0 %). Kaupungin rahoitusosuus hankkeesta on **48,7 % (188.315,00 € + 15 % lisätyön osuus 23.202,64 €, yhteensä 211.517,64 €)** ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoitusosuus on **51,3 % (198.050,00 € + 15 % lisätyön osuus 24.402,11 €, yhteensä 222.452,11 €)**. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osalta toteutuskustannusten enimmäismäärä on valtion talousarviossa myönnetty sopimusvaltuus **300.000,00 euroa** (alv 0 %). Kaupungin osuus osalta toteutuskustannusten enimmäismäärä on kaupungin talousarviossa myönnetty sopimusvaltuus **190.000,00 euroa** (alv 0 %).

Hanke toteutetaan Liite 1 kustannusarvion puitteissa. Mikäli on riski siitä, että kustannusarvio ylittyisi, tulee siitä neuvotella yhdessä.

Ennakoidut toteutuskustannukset

Hankkeen tämänhetkiset arvioidut vuosittaiset toteutuskustannukset ovat:

	Yhtensä (alv 0 %) milj. euroa
2025	140.000,00 €
2026	293.969,75 €
Yhteensä	433.969,75 €

Toteutuskustannukset tarkentuvat mm. urakoitsijoiden työaikataulun ja sopijapuolten käytettävissä olevan vuosirahoituksen mukaisesti. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kaupungin euromääräiset rahoitusosuudet tarkentuvat hankkeen suunnitelmien tarkentuessa.

Koska hankkeen kaikkia rakennuskohteita ei hinnoitella erikseen, rahoitusosuudet sovitaan prosentiosuuksiksi hankkeen toteutuskustannuksista.

Sopimus

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

Kolmannen osapuolen tämän hankkeen yhteydessä maksettavaksi tuomitut, määrätty tai sopimukseen perustuvat sakot, sanktiot tai korvaukset, joiden saajana on tilaaja, jaetaan rahoitusosuuksien suhteessa.

5.3 Omistus ja kunnossapito

Urakan tuloksena olevat rakenteet tulevat ilman eri korvausta liitteen 1 mukaisesti sopijapuolten omistukseen.

Urakoiden vastaanoton jälkeen valmiit rakenteet siirtyvät kaupungin omistukseen, hoitoon ja kunnossapitoon.

Hankkeessa rakennettu omaisuus jää kaupungin omistukseen.

Peruskorjausvastuu on rakenteen omistajalla

5.4 Laskujen maksu

Sopijapuolet edellyttävät urakkasopimuksessa sovittavan hankkeen toteuttamiskustannuksia aiheuttavien laskujen maksamisesta seuraavaa:

Urakoitsija laatii urakastaan maksuerätaulukon, jonka sopijapuolet hyväksyvät. Jokaisessa maksuerässä tulee olla eroteltuna maksuerän arvonlisäverottomat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja kaupungin osuudet sekä sopijapuolten osuuksiin sisältyvät arvonlisäverot. Orimattilan kaupunki on rakentamispalvelun käänteisen arvonlisäveron piirissä.

Urakkasopimuksessa urakoitsija veloitetaan toimittamaan urakan edistytessä laskut molemmille sopijapuolille. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkistaa maksuerien oikeellisuuden ja maksukelpoisuuden. Sen jälkeen, kun Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt sekä maksuerien oikeellisuuden että maksukelpoisuuden, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa urakoitsijalle luvan lähettää laskut sopijapuolille maksettavaksi tämän sopimuksen mukaisesti. Todistus maksuerän maksukelpoisuudesta on toimitettava laskun liitteenä. Laskuista tulee käydä selvästi ilmi työmaa-avain, mistä maksuerästä on kyse ja kunkin sopijapuolen osuus ko. maksuerästä. Urakkasopimuksessa ilmoitettu urakan laskujen maksuaika on 21 päivää.

Laskut kirjataan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella perustettavaan urakan seurantajärjestelmään. Tämän lisäksi kaupunki järjestää oman seurantansa hankkeen laskuista. Näitä kahta erillistä seurantaa verrataan toisiinsa laskutuksen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Edellä kuvattu menettely koskee pääurakoiden laskujen lisäksi kaikkia muitakin hankkeeseen kuuluvia toteutuskustannuksiin lukeutuvia laskuja.

Sopimus

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

Kumpikin sopijapuoli huolehtii omista rakennusalan tiedonantovelvollisuu-
teen kuuluvista raportointivelvollisuuksistaan Verohallinnolle.

5.5 Arvonlisävero

Osapuolet vastaavat rahoitusosuuksiensa arvonlisäverosta.

Kaupunki voi harkintansa mukaan hankkia verottajalta ennakolausunnon arvonlisäverokohtelustaan. Sopijapuolet ovat velvollisia vastaamaan tässä sopimuksessa sovitusta kustannuksista riippumatta verottajan arvonlisäve-
rokohtelua koskevista päätöksistä.

6 Toiminta takuuajana

Sopijapuolet edellyttävät, että urakkasopimukseen sisältyvä rakennusurakan takuuajana on kaksi (2) vuotta urakan vastaanottamisen jälkeen ja että ura-
koitsija antaa yhden vakuuden, joka koskee sekä Kaakkois-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja kaupunkia niiden rahoitusosuuksia
vastaavasti.

Edellytetään takuuajan vakuus. Vakuuden arvoksi pyydetään toteutuneista
kustannuksista lisä- ja muutostöineen YSE:stä poiketen 5 %.

Rakenteiden ja järjestelmien takuuajaisista ja sen jälkeisistä kustannuk-
sista vastaa kaupunki sikäli, kun mainitut kustannukset eivät kuulu urakoit-
sijan takuun piiriin.

7 Tietoturva ja tietosuoja

Käsitellessään salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja tähän sopimuk-
seen liittyen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja
kaupunki sitoutuvat varmistamaan riittävän tietoturvan tason ja noudatta-
maan kulloinkin soveltuvaa tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kaupunki toi-
mivat tämän sopimuksen kohteena olevassa hankkeessa EU:n yleisen tie-
tosuoja-asetuksen (2016/679/EU, jäljempänä "tietosuoja-asetus") 26 artik-
lan mukaisina yhteisrekisterinpitäjinä.

Sopijapuolet sitoutuvat kukin osaltaan noudattamaan tietosuoja-asetuksen
ja muun kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia käsitel-
lessään henkilötietoja tähän sopimukseen liittyen. Sopijapuolet sitoutuvat
avustamaan toisiaan tietoturva- ja tietosuojalainsäädännön noudattamisen
varmistamisessa, esimerkiksi ilmoittamalla havaitsemastaan henkilötietojen
tietoturvaloukkauksesta toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.

Sopijapuolten korvausvastuu henkilötietojen käsittelystä rekisteröityjä koh-
taan määräytyy tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaan.

Sopimus

Orimattilan siilojen purut- hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä, rahoitusjärjestelyistä sekä käyttöoikeudesta ja velvoitteista.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Orimattilan kaupunki

UUDELY/1772/2022

Sopijapuolten keskinäisessä suhteessa Väylävirasto toimii yhteyspisteenä rekisteröidyille rekisteröityjen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien toteuttamisessa ja vastaa tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklojen edellyttämästä rekisteröityjen informoinnista, ellei informointi ole yksittäistilanteissa tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa kaupungin toimesta. Kaupunki sitoutuu omalta osaltaan toteuttamaan rekisteröityjen tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia sekä avustamaan Väylävirastoa rekisteröityjen informoinnissa.

8 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Tämän sopimuksen kohteena olevasta hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, erimielisyydet käsitellään ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

9 Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Tilaaajan (Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) puolesta sopimuksen on allekirjoittanut ratkaisijana yksikön päällikkö Tuomas Vasama ja esittelijänä projektipäällikkö Antti Pönni .

Kaupungin (Orimattilan kaupunki) puolesta sopimuksen on allekirjoittanut elinvoimajohtaja Sara Vilander.

Liite 1

VER 2 30.10.2025 Rakentamiskustannusten, kunnossapidon ja omistuksen jakotaulukko

Liite 2

Tarjous siltamestarit